



COMUNE DI BUCINE
Provincia di Arezzo

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DEL TEATRO COMUNALE DI BUCINE**
Via del Teatro, 52021 BUCINE (AR)



PROGETTO ESECUTIVO

Progettista:

**Studio Tecnico
D'Arrigo-Zenobi**

D'Arrigo Paolo - Zenobi Alfredo- Lunardi Mirco

Via di Mugnano n.1307- 55100- Mugnano - Lucca (LU)

Tel. 0583 495502- Fax 0583 471056- mail: info@studiodzl.com

Progettisti impianti:

Perito Industriale Mirco Lunardi
Perito Industriale Alfredo Zenobi

Coordinatore della Sicurezza:

Geometra Marco Cinelli



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Commitente:

Comune di Bucine (AR)

Via Vitelli, 2 - 52021 BUCINE (AR)

Dirigente lavori pubblici:

Ing. Rocco Antonio Iannotti

Revisione	Data emissione	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
01	12.12.2022	Progetto efficientamento energetico	A. Zenobi	A.Zenobi	M.Lunardi

Oggetto: **QUADRO TECNICO ECONOMICO**

Codice riferimento
progetto

05

**TEATRO BUCINE – VIA VITELLI, 2 – 52021 BUCINE (AR).
 PROGETTO ESECUTIVO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI
 CLIMATIZZAZIONE AMBIENTI, REVAMPING SISTEMA ILLUMINAZIONE E INSTALLAZIONE
 IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

A.1.1) Fotovoltaico	49.148,80 €
A.1.2) Relamping	32.560,36 €
A.1.3) Riscaldamento	93.790,84 €
A.1) Totale importo lavori	175.500,00 €
A.2.1) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	10.000,00 €
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	10.000,00 €
A) Totale a base di gara A.1 + A.2	185.500,00 €
B.1) Imprevisti, economie, modifiche allacci	15.536,36 €
B.2) Progettazione esecutiva, Direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (compresa cassa previdenziale)	18.900,00 €
B.3) Spese tecniche di collaudo (compresa cassa previdenziale)	3.675,00 €
B.4) Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.	3.710,00 €
B.6) Iva lavori 10%	4.914,88 €
B.7) Iva lavori 22%	27.797,26 €
B.6) Iva spese tecniche 22%	4.158,00 €
B.7) Iva spese tecniche di collaudo 22%	808,50 €
B) Somme a disposizione	79.500,00 €
TOTALE A + B	265.000,00 €